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قرارداد خدمات طراحی، ساخت و نصب
الگوی عمومی همکاری آرایان ترسیم — نسخه ۱۴۰۵

این سند الگوی عمومی قرارداد آرایان ترسیم است و برای آشنایی کارفرما با چارچوب همکاری، تعهدات طرفین، مراحل پرداخت و شرایط
ضمانت منتشر شده است. نسخه نهایی هر پروژه پس از بازدید فنی، تأیید نقشه و توافق بر سر مبلغ و زمان‌بندی، با درج مشخصات

دقیق طرفین در این قرارداد تنظیم و امضا می‌شود.

ماده ۱ — طرفین قرارداد

این قرارداد فی‌مابین آرایان ترسیم به نمایندگی آقای میلاد بهره‌ور با شماره تماس ۰۹۱۲۰۸۴۶۱۷۰ به‌عنوان مجری از یک سو و شخص
قانونی طرفین اقامتگاه  آتی منعقد می‌گردد.  با شرایط و مفاد  از سوی دیگر،  کارفرما  به‌عنوان  زیر  یا حقوقی مندرج در جدول  حقیقی 

همان نشانی‌های درج‌شده در این ماده است و هرگونه ابلاغ به این نشانی‌ها معتبر تلقی می‌شود.

نام و نام خانوادگی / نام شرکت )کارفرما(

کد ملی / شناسه ملی

شماره تماس

نشانی محل اجرای پروژه

نماینده تام‌الاختیار کارفرما )در صورت وجود(

ماده ۲ — موضوع قرارداد

اجرا، نصب، تولید،  و تجهیزات، ساخت،  تأمین مصالح  نقشه،  تهیه  اندازه‌گیری،  از طراحی، مشاوره،  قرارداد عبارت است  این  موضوع 
بازسازی، تکمیل، تجهیز، اصلاح، تعمیر یا هر یک از خدمات مورد توافق طرفین که در زیر مشخص می‌گردد.

این قرارداد حسب مورد می‌تواند برای یک یا چند خدمت زیر مورد استفاده قرار گیرد:

نوع دقیق خدمت، محل اجرا، مشخصات فنی، نقشه‌ها، متریال، برند تجهیزات، ابعاد، رنگ، تیپ اجرا، تعداد، زمان‌بندی، مبلغ قرارداد و
سایر جزئیات پروژه در جدول ماده ۳ قید شده و جزء لاینفک این قرارداد محسوب می‌شوند.

طراحی و ساخت کابینت آشپزخانه

طراحی و ساخت کمد دیواری

طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی

طراحی و اجرای دکور و ویترین فروشگاهی

ساخت پارتیشن اداری

بازسازی منزل

بازسازی واحد اداری

بازسازی ویلا

طراحی و اجرای غرفه نمایشگاهی

سایر خدمات مرتبط با طراحی، ساخت و اجرا
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ماده ۳ — مشخصات پروژه

جزئیات موضوع قرارداد مطابق جدول زیر تکمیل و پس از امضای طرفین مبنای اجرا خواهد بود.

نوع خدمت / خدمات مورد توافق

محل دقیق اجرا

ابعاد / متراژ تقریبی

متریال و برند تجهیزات

رنگ / تیپ اجرا

زمان‌بندی توافق‌شده )روز کاری(

مبلغ کل قرارداد )تومان(

ماده ۴ — مبلغ قرارداد و شرایط پرداخت

افزوده ارزش  بر  مالیات  احتساب  بدون  و  تومان  به  مبالغ  کلیه  بود.  خواهد  ذیل  به شرح جدول  پرداخت  مراحل  و  قرارداد  کل  مبلغ 
محاسبه می‌گردد. بدیهی است در صورت نیاز مشتری به فاکتور رسمی، هزینه‌های مالیات و ارزش افزوده به مبلغ مورد توافق اضافه

خواهد شد.

پرداخت‌ها مطابق جدول مراحل پرداخت انجام می‌شود و آغاز هر مرحله از عملیات اجرایی منوط به انجام پرداخت مرحله قبل خواهد
بود.

کلیه قیمت‌های درج‌شده در قرارداد بر اساس مشخصات فنی و شرایط موجود در زمان انعقاد قرارداد محاسبه شده‌اند.

................................ تومان خواهد بود و الگوی مراحل پرداخت به شکل جدول ذیل بر اساس توافق صورت‌گرفته مبلغ این پروژه 
می‌باشد.

در صورتی که پس از انعقاد قرارداد، بنا به درخواست کارفرما یا به علت تغییر مشخصات پروژه، متراژ، متریال، تجهیزات، رنگ، نقشه یا
سایر مشخصات اجرایی، حجم عملیات افزایش یا کاهش یابد، مبلغ قرارداد متناسب با تغییرات و پس از تأیید طرفین اصلاح خواهد

شد.

در صورت تأخیر کارفرما در پرداخت هر یک از اقساط بیش از مدت توافق‌شده، مجری حق خواهد داشت بدون نیاز به اخطار مجدد:
اجرای پروژه را متوقف نماید؛ مدت اجرای پروژه را به میزان توقف تمدید کند؛ هزینه‌های ناشی از توقف، نگهداری، انبارداری، حمل مجدد

یا افزایش هزینه‌های اجرایی را از کارفرما مطالبه نماید؛ و از تحویل کالا یا پروژه تا تسویه مطالبات خودداری نماید.

مالکیت کلیه محصولات، قطعات ساخته‌شده، متریال خریداری‌شده، نقشه‌ها و تجهیزات موضوع قرارداد تا زمان تسویه کامل مطالبات
متعلق به مجری خواهد بود. انتقال مالکیت نهایی پس از پرداخت کامل مبلغ قرارداد انجام می‌شود.

در صورتی که نوسانات شدید و غیرمتعارف بازار، تغییرات قانونی، افزایش عوارض، مالیات، محدودیت‌های واردات یا سایر عوامل خارج
از اختیار مجری، هزینه تأمین مصالح یا اجرای پروژه را به‌طور قابل توجه افزایش دهد و مصالح مربوطه هنوز خریداری یا سفارش‌گذاری
نشده باشد، طرفین متعهدند با حسن نیت درباره تعدیل مبلغ قرارداد مذاکره و توافق کنند. در صورت عدم توافق، هر یک از طرفین

حق خاتمه قرارداد را خواهند داشت و تسویه صرفاً بر مبنای خدمات و هزینه‌های انجام‌شده تا آن تاریخ انجام می‌شود.
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مراحل پرداخت

سهم از مبلغ کلشرحمرحله

٪۴۰پس از امضای قرارداد و تأیید نقشه اجراییپیش‌پرداخت

٪۴۰پس از اتمام ساخت و پیش از حمل به محل نصبمیان‌پرداخت

٪۲۰پس از اتمام نصب و تحویلتسویه

ماده ۵ — مدت قرارداد و زمان اجرای پروژه

مدت اجرای پروژه مطابق برنامه زمان‌بندی مورد توافق طرفین ....................... روز کاری خواهد بود.

نهایی تأیید  پیش‌پرداخت؛  پرداخت  طرفین؛  توسط  قرارداد  امضای  است:  زیر  شرایط  هم‌زمان  تحقق  به  منوط  قرارداد  مدت  شروع 
نقشه‌ها، مشخصات فنی و متریال؛ و آماده بودن محل اجرای پروژه.

در صورت وقوع هر یک از موارد زیر، مدت اجرای پروژه بدون تعلق خسارت به مجری، متناسب با مدت تأخیر تمدید خواهد شد: تأخیر
در پرداخت توسط کارفرما؛ تغییر نقشه یا مشخصات پروژه؛ درخواست اجرای خدمات جدید؛ آماده نبودن محل پروژه؛ عدم دسترسی به
یا مجتمع  ساختمان،  مدیریت  توسط  ایجادشده  محدودیت‌های  است؛  کارفرما  عهده  بر  آن  تهیه  که  اقلامی  تأمین  عدم  اجرا؛  محل 

برگزارکننده نمایشگاه؛ هم‌زمانی فعالیت سایر پیمانکاران که مانع اجرای عملیات مجری شود؛ و شرایط فورس‌ماژور.

چنانچه پروژه به علت عوامل منتسب به کارفرما بیش از سی روز متوقف بماند، مجری مجاز خواهد بود ضمن تعلیق عملیات اجرایی،
نسبت به بازنگری زمان‌بندی، هزینه‌ها و شرایط ادامه همکاری اقدام نماید.

ماده ۶ — تعهدات مجری

و متعارف  فنی  استانداردهای  قرارداد،  پیوست‌های  نقشه‌ها،  فنی،  را مطابق مشخصات  قرارداد  است خدمات موضوع  متعهد  مجری 
اصول حرفه‌ای اجرا نماید.

۱-۶( پیش از آغاز عملیات اجرایی، در صورت نیاز از محل پروژه بازدید نموده و اندازه‌گیری‌های لازم را انجام دهد. چنانچه پس از
اندازه‌گیری نهایی مشخص شود ابعاد واقعی محل با اطلاعات اولیه متفاوت است و این اختلاف بر مقدار مصالح، نحوه اجرا یا

هزینه پروژه مؤثر باشد، موضوع جهت اصلاح مبلغ و یا زمان اجرا به کارفرما اعلام و در قالب الحاقیه ثبت خواهد شد.

۲-۶( از مصالح، تجهیزات و یراق‌آلات مطابق مشخصات توافق‌شده استفاده نماید. در صورتی که تهیه دقیق یک برند یا مدل به
دلیل توقف تولید، کمبود بازار یا عوامل خارج از اختیار مجری امکان‌پذیر نباشد، مجری موظف است قبل از اجرا موضوع را به کارفرما

اعلام نموده و با تأیید وی از کالای هم‌تراز یا با کیفیت بالاتر استفاده نماید.

۳-۶( عملیات اجرایی را با استفاده از نیروهای متخصص و واجد صلاحیت انجام دهد و مسئولیت مدیریت و نظارت بر کارکنان و
عوامل اجرایی خود را بر عهده داشته باشد.

۴-۶( در طول اجرای پروژه، اصول ایمنی، نظم و حفاظت از محل کار را رعایت نموده و از ایجاد خسارت به بخش‌های خارج از
محدوده عملیات جلوگیری نماید.

۵-۶( در صورت مشاهده هرگونه ایراد فنی، محدودیت اجرایی یا شرایطی که ممکن است بر کیفیت، هزینه یا زمان پروژه اثرگذار
باشد، در اولین فرصت موضوع را به کارفرما اطلاع دهد.

۶-۶( پس از پایان عملیات، پروژه را جهت بازدید و تحویل آماده نموده و در صورت وجود نواقص، نسبت به رفع آن‌ها در مهلت
توافق‌شده اقدام نماید.

۷-۶( اطلاعات، نقشه‌ها، اسناد و مدارک اختصاصی کارفرما را محرمانه تلقی نموده و جز در حدود اجرای قرارداد یا الزامات قانونی،
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آن‌ها را در اختیار اشخاص ثالث قرار ندهد.

۸-۶( مسئولیت بیمه، حقوق، مزایا، مالیات، بیمه تأمین اجتماعی و سایر تعهدات قانونی مربوط به کارکنان و عوامل اجرایی خود را
بر عهده داشته و کارفرما در این خصوص هیچ‌گونه مسئولیتی نخواهد داشت.

۹-۶( در صورت درخواست خدمات خارج از موضوع قرارداد، صرفاً پس از توافق طرفین و صدور الحاقیه نسبت به اجرای آن اقدام
نماید.

۱۰-۶( در صورتی که بخشی از خدمات اجراشده با مشخصات فنی، نقشه‌ها یا کیفیت مورد توافق منطبق نباشد و این موضوع ناشی
از قصور مجری باشد، مجری موظف است در مدت متعارف و بدون دریافت هزینه اضافی، نسبت به اصلاح یا اجرای مجدد بخش

معیوب اقدام نماید؛ مشروط بر اینکه ایراد ناشی از استفاده نادرست، دخالت اشخاص ثالث، یا تغییرات بعدی توسط کارفرما
نباشد.

ماده ۷ — تعهدات کارفرما

کارفرما متعهد است:

۱-۷( کلیه مبالغ قرارداد را مطابق زمان‌بندی تعیین‌شده پرداخت نماید.

۲-۷( محل اجرای پروژه را در تاریخ توافق‌شده، آماده و در اختیار مجری قرار دهد و شرایط لازم برای ورود عوامل اجرایی، حمل
مصالح و انجام عملیات را فراهم نماید.

۳-۷( کلیه مجوزهایی را که اخذ آن‌ها بر عهده مالک یا بهره‌بردار است، از جمله مجوزهای ساختمان، مجتمع، شهرک، نمایشگاه،
شهرداری یا سایر مراجع ذی‌ربط، پیش از شروع عملیات تهیه نماید.

۴-۷( مشخصات فنی، رنگ، متریال، نقشه‌ها، تجهیزات و سایر موارد نیازمند تصمیم را در زمان مناسب تأیید نماید. هرگونه تأخیر
در اعلام نظر که موجب توقف عملیات شود، موجب تمدید مدت اجرای قرارداد خواهد شد.

۵-۷( در صورت تأمین بخشی از مصالح، تجهیزات یا کالاها توسط کارفرما، مسئولیت کیفیت، اصالت، انطباق مشخصات فنی،
خدمات پس از فروش و همچنین تأخیر ناشی از تهیه یا تحویل آن‌ها بر عهده کارفرما خواهد بود و مجری مسئولیتی در قبال

ایرادات ناشی از این اقلام نخواهد داشت.

۶-۷( از هرگونه مداخله مستقیم در فرآیند اجرای پروژه یا صدور دستور به کارکنان مجری خودداری نموده و کلیه هماهنگی‌ها را از
طریق نماینده معرفی‌شده مجری انجام دهد.

۷-۷( در طول اجرای پروژه، از حضور یا فعالیت پیمانکاران دیگر به‌گونه‌ای که موجب اختلال در برنامه اجرایی مجری شود جلوگیری
نماید. در صورت بروز چنین شرایطی، مسئولیت تأخیر ناشی از آن بر عهده کارفرما خواهد بود.

۸-۷( هرگونه ایراد یا مغایرت قابل مشاهده را حداکثر ظرف هفت )۷( روز کاری از تاریخ تحویل به‌صورت کتبی اعلام نماید. در غیر
این صورت، پروژه از حیث موارد ظاهری مورد تأیید کارفرما تلقی خواهد شد.

۹-۷( تا پیش از تحویل نهایی، از استفاده، جابه‌جایی یا بهره‌برداری از بخش‌های اجراشده بدون هماهنگی مجری خودداری نماید؛
مگر در مواردی که بنا به ضرورت و با توافق طرفین انجام شود.

ماده ۸ — تغییرات پروژه، خدمات مازاد و شرایط پیش‌بینی‌نشده

یا تغییر در دامنه خدمات، مشخصات فنی  دارند که هرگونه  توافق  بازسازی، طرفین  و  پروژه‌های طراحی، ساخت  به ماهیت  توجه  با 
شرایط اجرای پروژه، تابع مفاد این ماده خواهد بود.

۱-۸( هرگونه تغییر در نقشه‌ها، ابعاد، رنگ، متریال، تجهیزات، برندها، محل اجرا، حجم عملیات یا سایر مشخصات پروژه، صرفاً پس
از تأیید کتبی یا الکترونیکی طرفین معتبر خواهد بود.
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۲-۸( هرگونه تغییر ممکن است موجب افزایش یا کاهش مبلغ قرارداد، مدت اجرا یا هر دو گردد. مجری موظف است پیش از
اجرای تغییرات، آثار مالی و زمانی آن را به اطلاع کارفرما رسانده و پس از تأیید وی نسبت به اجرا اقدام نماید.

۳-۸( در صورتی که درخواست جدید مستلزم دوباره‌کاری، تخریب بخش‌های اجراشده، سفارش مجدد مصالح، اصلاح نقشه یا تغییر
در برنامه اجرایی باشد، کلیه هزینه‌های مترتب بر آن بر عهده کارفرما خواهد بود.

۴-۸( در پروژه‌های بازسازی، چنانچه در حین اجرا عیوب پنهان ساختمان از قبیل نقص سازه، پوسیدگی، رطوبت، نشتی لوله‌ها،
ایرادات سیم‌کشی، ضعف زیرسازی یا سایر مواردی که در بازدید اولیه قابل تشخیص نبوده‌اند آشکار شود، این موارد خارج از

موضوع اولیه قرارداد تلقی شده و اجرای آن‌ها منوط به توافق و تنظیم الحاقیه خواهد بود.

۵-۸( در پروژه‌های کابینت، کمد دیواری، پارتیشن و سایر سازه‌های سفارشی، اندازه‌گیری نهایی انجام‌شده توسط مجری ملاک
ساخت خواهد بود. چنانچه پس از اندازه‌گیری مشخص شود ابعاد واقعی با اطلاعات اولیه متفاوت است، مبلغ و مشخصات

قرارداد متناسب با شرایط جدید اصلاح خواهد شد.

۶-۸( در پروژه‌های غرفه‌سازی نمایشگاهی، هرگونه تغییر ناشی از مقررات برگزارکننده نمایشگاه، محدودیت‌های ورود و خروج، تغییر
جانمایی، تأخیر در تحویل سالن، محدودیت‌های زمانی یا سایر عوامل خارج از اختیار مجری، به منزله قصور مجری نبوده و در

صورت تأثیر بر هزینه یا زمان اجرا، قرارداد متناسب با شرایط جدید اصلاح خواهد شد.

۷-۸( در صورت عدم توافق طرفین درباره تغییرات پیشنهادی، مجری صرفاً متعهد به اجرای موضوع اولیه قرارداد خواهد بود و عدم
پذیرش تغییرات، تخلف یا قصور هیچ‌یک از طرفین محسوب نمی‌شود.

ماده ۹ — تحویل پروژه، ضمانت و خدمات پس از فروش

توافق‌شده زمان  در  طرفین  و  می‌نماید  اعلام  کارفرما  به  پروژه  تحویل  برای  را  خود  آمادگی  اجرایی، مجری  عملیات  اتمام  از  پس   )۹-۱
امضا و  تنظیم  احتمالی  نواقص  با فهرست  تحویل  اتمام نصب، صورت‌جلسه  از  نمود. پس  اقدام خواهند  تحویل  و  بازدید  به  نسبت 
نواقص و  ایرادات  اعلام  عدم  کند.  رفع  صورت‌جلسه  در  توافق‌شده  مهلت  در  را  فهرست‌شده  نواقص  است  موظف  مجری  می‌شود. 

به‌صورت مکتوب توسط کارفرما و یا عدم تنظیم صورت‌جلسه نصب و تحویل به منزله تحویل نهایی پروژه خواهد بود.

در مذکور  موارد  نباشد،  پروژه  از  متعارف  بهره‌برداری  مانع  که  شود  مشاهده  جزئی  نواقص  یا  ایرادات  تحویل،  زمان  در  چنانچه   )۹-۲
این موارد مانع نماید. وجود  اقدام  آن‌ها  رفع  به  توافق‌شده نسبت  صورت‌جلسه تحویل درج شده و مجری متعهد است ظرف مدت 

تحویل پروژه یا پرداخت مرحله نهایی قرارداد نخواهد بود؛ مگر اینکه طرفین به‌صورت کتبی توافق دیگری داشته باشند.

۳-۹( در صورتی که کارفرما بدون ارائه دلیل موجه از حضور در جلسه تحویل یا امضای صورت‌جلسه خودداری نماید، یا به هر نحو از
دوره آغاز  جمله  از  تحویل،  حقوقی  آثار  و  تلقی شده  تحویل‌شده  پروژه  نماید،  تصرف  یا  بهره‌برداری  استفاده،  پروژه  از  بخشی  یا  تمام 

ضمانت و سررسید تعهدات مالی، برقرار خواهد شد.

.................................................... تعیین می‌شود. ضمانت صرفاً شامل پروژه کارفرما توسط مجری  ۴-۹( مدت و شرایط ضمانت 
ایراداتی است که مستقیماً ناشی از کیفیت ساخت، مونتاژ یا نصب توسط مجری باشد.

۵-۹( موارد زیر از شمول ضمانت خارج است: استهلاک و فرسودگی ناشی از استفاده متعارف؛ ضربه، شکستگی، خط و خش یا هرگونه
مجری؛ کنترل  از  خارج  حوادث  سایر  یا  سیل  زلزله،  آتش‌سوزی،  تأسیسات،  نشتی  رطوبت،  آب،  نفوذ  تحویل؛  از  پس  فیزیکی  آسیب 
استفاده نادرست، بارگذاری بیش از ظرفیت، نگهداری غیرمتعارف یا عدم رعایت دستورالعمل‌های نگهداری؛ تعمیر، جابه‌جایی، تغییر یا
دستکاری پروژه توسط اشخاص ثالث بدون هماهنگی کتبی با مجری؛ ایرادات ناشی از مصالح، تجهیزات یا کالاهایی که توسط کارفرما
تهیه شده‌اند؛ تغییر رنگ، طرح یا بافت طبیعی متریال‌هایی که ذاتاً دارای ویژگی‌های طبیعی یا تولیدی هستند، در حدود استانداردهای

متعارف.

۶-۹( در صورت درخواست خدمات خارج از تعهدات ضمانت، آرایان ترسیم خدمات موردنیاز را که به منزله توافق و قرارداد جدیدی تلقی
خواهد شد، در صورت امکان و بر اساس تعرفه روز ارائه خواهد نمود.

arayantarsim.com · ۰۹۱۲۰۸۴۶۱۷۰ صفحه ۵ از ۷آرایان ترسیم · تلفن ۹۰۰۰۲۰۲۱ · موبایل



آرایان ترسیم
استودیو تخصصی طراحی و اجرای فضا

AT-CONTRACT-1405-01 :شماره سند
نسخه: نسخه ۱۴۰۵ — بازبینی اصلاحی

تاریخ بازبینی: ۱۴۰۵/۰۵/۱۸

ماده ۱۰ — تعلیق، فسخ قرارداد و مسئولیت‌ها

۱-۱۰( در صورت عدم انجام تعهدات اساسی از سوی هر یک از طرفین، طرف مقابل موظف است ابتدا موضوع را به‌صورت کتبی اعلام
نموده و حداقل هفت )۷( روز کاری برای رفع تخلف مهلت تعیین نماید. در صورت عدم رفع تخلف در مهلت مقرر، حق تعلیق یا فسخ

قرارداد برای طرف متضرر محفوظ خواهد بود.

از اقساط قرارداد؛ پرداخت هر یک  نماید: عدم  را فسخ  یا قرارداد  را تعلیق  پروژه  اجرای  زیر  ۲-۱۰( مجری حق خواهد داشت در موارد 
توقف پروژه به علت قصور یا ممانعت کارفرما بیش از سی روز؛ فراهم نبودن شرایط لازم برای ادامه عملیات؛ ارائه اطلاعات نادرست یا

پنهان نمودن اطلاعات مؤثر بر اجرای پروژه توسط کارفرما.

۳-۱۰( در صورت انصراف یا فسخ قرارداد از سوی کارفرما پس از آغاز عملیات اجرایی، کارفرما موظف است کلیه هزینه‌های انجام‌شده تا
عملیات انبارداری،  حمل،  ثبت‌شده،  سفارش‌های  مصالح،  خرید  ساخت،  اندازه‌گیری،  طراحی،  خدمات  شامل  پروژه،  توقف  تاریخ 

انجام‌شده و سایر هزینه‌های متعارف را پرداخت نماید.

۴-۱۰( در صورت فسخ قرارداد تا پیش از تسویه کامل، مجری الزامی به تحویل کالاها، قطعات ساخته‌شده، نقشه‌ها یا مستندات پروژه
نخواهد داشت و مالکیت آن‌ها تا زمان تسویه کامل مطالبات متعلق به مجری باقی خواهد ماند.

۵-۱۰( مسئولیت مجری محدود به خسارات مستقیم ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی است و شامل خسارات غیرمستقیم از قبیل
تبعی خسارات  سایر  یا  درآمد  کاهش  بهره‌برداری،  یا  افتتاح  در  تأخیر  تجاری،  فرصت‌های  رفتن  دست  از  فروش،  کاهش  عدم‌النفع، 

نخواهد بود؛ مگر در مواردی که قانون به‌صراحت ترتیب دیگری مقرر کرده باشد.

۶-۱۰( حداکثر مسئولیت مالی مجری در هر حال از مبلغ کل این قرارداد تجاوز نخواهد کرد، مگر در مواردی که قانون مسئولیت بیشتری
را الزام کرده باشد.

ماده ۱۱ — فورس‌ماژور، محرمانگی و سایر شرایط

۱-۱۱( در صورت وقوع حوادث خارج از اختیار طرفین از جمله جنگ، شورش، اعتصاب، تحریم، محدودیت‌های قانونی، ممنوعیت واردات،
یا اینترنت  گسترده  اختلالات  طبیعی،  بلایای  بیماری‌ها،  همه‌گیری  سوخت،  یا  گاز  برق،  گسترده  قطع  شدید،  اقتصادی  بحران‌های 
سامانه‌های دولتی و سایر شرایط مشابه که اجرای قرارداد را به‌طور موقت یا دائم غیرممکن یا به‌شدت دشوار نماید، تعهدات طرفین تا
را خاتمه داده و از طرفین می‌تواند قرارداد  یابد، هر یک  ادامه  از نود )۹۰( روز  رفع مانع معلق خواهد بود. چنانچه شرایط فوق بیش 

تسویه صرفاً بر مبنای خدمات انجام‌شده تا آن تاریخ صورت خواهد گرفت.

سایر و  مدارک  تصاویر،  اسناد،  شخصی،  اطلاعات  پروژه،  مشخصات  نقشه‌ها،  فنی،  مالی،  اطلاعات  می‌شوند  متعهد  طرفین   )۱۱-۲
اطلاعات محرمانه‌ای را که در جریان اجرای قرارداد در اختیار یکدیگر قرار می‌دهند، جز در حدود اجرای قرارداد یا به موجب حکم قانون،

در اختیار اشخاص ثالث قرار ندهند. تعهد محرمانگی حتی پس از خاتمه قرارداد نیز معتبر خواهد بود.

۳-۱۱( مالکیت فکری کلیه طرح‌ها، نقشه‌ها، رندرها، مدل‌های سه‌بعدی، جزئیات فنی و سایر مستندات تهیه‌شده توسط مجری، تا زمان
تسویه کامل مطالبات متعلق به آرایان ترسیم خواهد بود. استفاده، تکثیر یا واگذاری آن‌ها بدون موافقت کتبی مجری مجاز نخواهد

بود.

یا تبلیغات  از پروژه جهت معرفی خدمات، رزومه،  یا فیلم‌های تهیه‌شده  از تصاویر  پایان پروژه  از  آرایان ترسیم مجاز است پس   )۱۱-۴
نمونه‌کار استفاده نماید؛ مشروط بر آنکه اطلاعات شخصی، اسناد محرمانه کارفرما منتشر نشود. در صورت اعلام مخالفت کتبی کارفرما

پیش از شروع پروژه، این بند نسبت به همان پروژه قابل اجرا نخواهد بود.

۵-۱۱( کلیه مکاتبات، اعلام نظرها، تأییدها و توافقات انجام‌شده از طریق پیامک، واتساپ، ایمیل یا سایر ابزارهای ارتباطی مورد توافق
طرفین، در حدود قوانین جاری، معتبر و قابل استناد بوده و در حکم اسناد قراردادی محسوب می‌شوند.

۶-۱۱( انتقال تمام یا بخشی از حقوق و تعهدات ناشی از این قرارداد توسط هر یک از طرفین به اشخاص ثالث، بدون موافقت کتبی
طرف دیگر مجاز نخواهد بود؛ مگر در مواردی که قانون ترتیب دیگری مقرر کرده باشد.
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۷-۱۱( عدم اعمال یا تأخیر در اعمال هر یک از حقوق ناشی از این قرارداد توسط هر یک از طرفین، به منزله اسقاط آن حق یا صرف‌نظر
از سایر حقوق قانونی و قراردادی نخواهد بود.

۸-۱۱( کارفرما با امضای این قرارداد تأیید می‌نماید که پیش از امضا، فرصت کافی برای مطالعه مفاد قرارداد، بررسی پیوست‌ها، طرح
پرسش‌ها و دریافت توضیحات لازم را داشته و مفاد آن را با اراده، آگاهی و اختیار کامل پذیرفته است.

ماده ۱۲ — حل اختلاف، نسخ قرارداد و امضا

طریق از  نخست  وهله  در  را  قرارداد  این  خاتمه  یا  فسخ  تغییر،  اجرا،  تفسیر،  از  ناشی  اختلافات  کلیه  می‌نمایند  توافق  طرفین   )۱۲-۱
مذاکره، حسن نیت و سازش حل‌وفصل نمایند.

تاریخ اعلام کتبی اختلاف، رسیدگی به موضوع در صلاحیت مراجع از  پانزده )۱۵( روز کاری  ۲-۱۲( در صورت عدم حصول توافق ظرف 
قضایی صالح محل اقامتگاه مجری خواهد بود؛ مگر آنکه طرفین به‌صورت کتبی روش دیگری از جمله داوری را توافق نمایند.

۳-۱۲( این قرارداد به همراه کلیه پیوست‌های آن، مشتمل بر ۱۲ ماده و مدارک پیوست، در دو نسخه با اعتبار واحد تنظیم گردیده و از
تاریخ امضای طرفین لازم‌الاجرا است.

امضای طرفین

مجری — آرایان ترسیم

نام و امضا

مهر مجموعه

تاریخ

کارفرما

نام و امضا

مهر )در صورت وجود(

تاریخ
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